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Elézmények

Megrendels, mint ajanlatkérd 2014, februdr 19, napjan 2834/2014 szdmon kizbeszerzési
eljarast indftott.

A beszerzés targya és mennyisége az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra:

~lervezési szerzdés a Szepedi Tudoméanyegyetem altal a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0029
kodszama palydzatban teijesitendd kivileli tervek készitése kizbeszerzés targyaban,
Megrendeld a beszerzés targydval szemben tdmasztott miiszaki-szakmai kovetelményeket az
ajanlati dokumentacidéban hatarozta meg.

Megrendeld a kozbeszerzési eljdrasban benytjtott ajanlatokat megvizsgilta, egymdssal
Osszevetette, és dontését az elbiralast kovetden, 2014, marcius 20. napidn az cljaras
eredményérdél  sz016  Osszegezés megldildésével  kihirdette. Megrendeld  kozbeszerzési
eljardsban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkoz6 lett.

llyen eclézmények utdn a felek a kozbeszerzésekrél szolé 2011, évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 124. § alapjan az alabbiak szerint llapodnak meg.

1. A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli, a Viallalkozo elvéallalja a Szegedi Tudomdnyegyetem 4ltal a
KILEOP-4.10.0/B/12-2013-0029 kddszamn palydzatban és az ahhoz kapesolédd Tamogatasi
szerzOdésben meghatarozott  kiviteli  tervezési  feladatok, illetve amennyiben a
kivitelezéshez sziiliséges, nigy cengedélyes tervek elvégrését a jelen Szerzddés 1. szamu
mellékletben részletezett miiszaki tartalommal. A Véllalkozé vallalja, hogy a kiviteli terveket
a Szerzdésnek és a (orvényes rendelkezéscknek megfelelen késziti el és a Megrendeldnek a
tervdokumentdciok kételezd tartalmara vonatkozo hatélyos rendelet szerint szolgéliatja.
Atervezési feladat részletezését a Szerzddésher csatolt 2. szamn melléklet tartalmazza.



1.1. Mennyiség:

Mennyiség:

- Példanyszamok:

- Kiviteli dokumentaciok: 8 pld.
- Arazatlan koltségvetés: 8 pld.
- Arazott koltségvetés: 2 pld.

- A dokumentaciét papir alapon és 2 db DVD-re frva (szoveges rész Word, tervek PDF,
koltségvetések szerkeszthetd Excel formatumban) kell benytjtani.

2. A Villalkozasi dij
2.1. A Villalkozasi dij dsszege:

A Vallalkozot az 1. pontban foglalt feladatok ellatisdért tervezési dij illeti meg, Ptk.
292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, amelynek mértéke n,etté 11.299.000,-Ft +
(azaz nett6 tizenegymillié kettészazkilencvenkilencezer forint) AFA.

Vallalkozé a Szerzddés szerinti szolgéltatast, vagyis a fent koriilirt szerzodéses miiszaki
tartalmat egydsszegli atalanyéron, az Ajanlata alapjan kolesondsen  elfogadott
Vallalkozasi dij ellenében végzi el. A Villalkozasi dij modositasara kizarolag a Kbt. és a
Szerzédés cloirasai szerint keriilhet sor. A Vallalkozési dij magaban foglalja a kdzvetlen
koltségeket, a fedezetet — ennek keretében a kozvetlen koltségek kdzott nem szerepld
altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget.

Az eljardsban alkalmazandé az Art. 36/A. § el6irdsai tovabba a 4/2011. (1.28.)
Kormanyrendelet is.

2.2. Eléleg
Megrendeld eléleget nem fizet.

2.3. Szamlazas: ‘

Vallalkozé a teljesitést kovetSen, a teljesitésigazolas alapjan jogosult 1 részszamlat
benyujtani a teljes dij 95% osszegérél a teljes tervdokumentdcio, azaz a Megrendel 6i
esetleges észrevételekkel javitott tervek dtadasakor. A fennmarado 5%-0s mértéki
részszamla benyujtasara akkor és azzal a feltétellel jogosult, ha a sikeres probatizem a
Viallalkozé altal a tervek korében benytjtott tizemeltetési szédmitasait igazolja.
Amennyiben az iizemeltetési szamitdsok harmadik személynek felrhato okbdl nem
teljestilnek, Ggy ennek megéllapitisat kovetden a Vallalkozo jogosultta valik a végszamla
benyujtasara

Villalkoz6 Teljesitésigazolas alapjan jogosult szamlat benyujtani.

A Megrendels a  Szerzédés  teljesitésének/részteljesitésének  elismerésérdl
(Teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasirol legkésébb a Vallalkozé
teljesitésétol, vagy az errdl szol6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon
beliil irasban koteles nyilatkozni.

Fizetési hatarid6: a fizetési hataridd a szdmla Megrendel6 éltali kézhezvételének napjat
kvetd 30 nap.



A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Ptk. 301/A. §-dban meghatarozoti késedelmi
kamat fizetésére kiteles.

2.4

2.6.

2.7.

. Villalkozd nem fizel, illetve szamol ¢l a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben

olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfleleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelménck csdkkentésére alkalmasak.

A Szerz0dés teljesitésének teljes iddtartama alatt Valtlalkozd tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125, § (5) szerintt ligyletekrdl az
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a: Tamogatéval és (NKEK Nemzeti Kornyezetvédelmi és Lnergia
Kézpont Nonprofit Korlatolt Feleldsségl Térsasdg, tovabbiakban: Koézremiikadd)
kotott tamogatasi szerzddés alapjan palyazati forrdsbdl finanszirozza.

A Vallalkozo kijelenti, hogy az 2. pontban meghatdrozott vallalkozast dij jogt
természetét illetden dtaldnydi}, amely a szerzodésszerd teljesités vonatkozasdban
minden kdltséget magaban foglal.

A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell a csatolt tervezési szerzdésben eldirt
valamenny! munkarészt dtalanydijként, tovabba a felmertild szakhatésagi engedélyek
dijait, a szerz01 jogi jogosultak korében felmeriild kiltségeket, valamint az esctleges
sziikséges szakmémokok, szakértdle dijait is, igy killdndsen oz akaddalymentesitési,

Jaldiagnosztikai, faonyag és gombavédelmi szakérts, tizvédelmi szakértd, sth.. dijdt.)

A feltardasokhoz éy egyéb vizsgdlatokhoz szitkséges bontasi és helyredilitasi munkdak
elvégzése a Tervezd feladata,

3. Megrendelé adatszolgaltatisa

3.1.

3.2

A Megrendeld  kitelessége, hogy legkésébb a Szerzddés alairasanak napjaig
bezardlag a tervezés targyat és a tervezési feladatot az 1. és 2. szdm@ meliékletben
meghatarozza, a jogerds épitési engedélyes terv masolatat a Vallalkozonak atadja. Az
épitési engedély tartozéka a hatésag altal jovahagyott épitési  engedélyezési
tervdokumentacio.

A Felek a Megrendelének a szerzddéskotéskor mar ismert mas, cgyéb késébbi
adatszolgaltatasi kitelezettségét az alabbiakban hatdrozzak meg:

Megnevezds: Hataridé:
Alaprajzok, amézeti rajzok, (Alsédtelepi Szennyvizatemel$) pdf, mst 2014. aprilis 4.

3.3

[98)
=~

A Megrendeld a szerzodéskotéskor még nem ismert, de a jelen Szerzddés
teljesitéséhez sziikséges kozbensd adatokat is koteles a Tervezd hozza intézett
felhivasdra szolgaltatni a szitkséges és lehetséges hataridén beliil. A Megrendel6
megbizasa alapjan a Vdllalkozo vallalhatja ezen adatok beszerzését, A szitkséges
engedélyek ¢s egyeztetd nyilatkozatok beszerzési koltsége a Vallalkozot terheli. A
Megrendelé altal a szerz6dés e pontja alapjan szolgaltatott barminemi adat a
Szerzodés részét képezi.

. A Megrendelé adatszolgdltatasi késedelme a Villalkozd egyidejil szolgdltatasi

késedelmét kizarja.
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3.5.

3.6.

A tervezési  feladattél és/vagy  az épitési engedélytdl  eltérd  megrendeldi
igénymodosuldsok, illetdleg a tervezést érintd hatosdgi eléirdsok megvaltozasa esetén
a jelen Szerzédést médositani kell (amennyiben a kizbeszerzési t6rvényben régzitett
feltételek fennallnak), a mar clkésziilt munkarészek atdolgozdsanak kévetkezménye
¢s kockazata a Megrendeldt terheli, I'z nem érinti a tervezés folyamatdban felmeriilé
kisebb korrekciokat ¢és tervvaltoztatasokat.

A Megrendeld altal biztositott tervek nem mentesitik a Vallalkozot a kapott
informaciok és dokumentumok feliilvizsgalatanak kotelezettsége aldl. Amennyiben ¢
kotelezetiségének teljesitését elmulaszija, ¢s a tervezést téves adatokkal végzi, és
emialt a szolpaltatott terv szerinti kivitelezés sordn Megrendeldnek tébbletkdltsége,
kdra keletkezik, Megrendeld jogosult ennek megtéritését a Vallalkozotol kovetelni.

A Megrendeld utasitas adasi joga

4.1.

4.2.

4.4,

4.5.

A Megrendeld a szerzodés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Vailalkozo
kezdeményezésére konzultacidkon, tervbirdlatokon vesz részt, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapesolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben
allast foglalni. A Megrendeld a Villalkozénak utasitdast adhat. A Megrendeld
utasitasai azonban nem terjedhetnek ki a tervezési munka szervezésére ¢s nem tehetik
a Vallalkozo teljesitését terhesebbé,

A Vallalkozd a Megrendeld utasitasai és a szerzodéskotéskor ismert, vagy a teljesités
sordn 1smertté vald érdekei szerint koteles teljesiteni.

. A Megrendeld utdlag nem kifogasolhatja a jovahagyasaval elkésziilt megoldast, 1ll.

annak megvéltoztatasara vonatkozd igényeinek kavetkezményeit (Vallalkozoi dij-,
hatarid® modositas, stb.) viselnie kell.

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozénak alkalmatian anyagot, célszeriitlen,
szakszerGtlen vagy gazdasagtalan tervezési utasitést ad, a Vallalkozo koteles erre a
Megrendelét figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztia, az ebbél
eredéd karért felelossépgel tartozik. Amennyiben a Megrendeld e figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartia, a Vallalkozd a Szerzddést a Megrendeld kockazatara
teljesiti. A Vallalkozo a Megrendeld altal adott anyagpal, vagy utasitasai szerint nem
végezheti el a tervezést, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsériéséhez, vagy
az ¢let- ¢s vagyonbiztonsag veszélyeztetéséher vezetne, ezekben az esetekben kiteles
a Szerzodéstd! elaling,

A Megrendeld a jelen Szerzédésben foglalt kifejezett nytlatkozatival elrendelheti,
hogy a Vallalkozo az épitési engedélyezési tervdokumentacié alapjan, az épitési
engedély bevardsa nélkill (amennyiben ilyen sziikséges) a kiviteli tervdokumentacio
tervezéset kezdje meg. A Megrendeld ezen utasitasanak kockazatat és koltségét viseli,
amennyiben az épitési engedélyt nem a Vallalkozo altal szolgaltatott engedélyezési
tervek hibaja miatt nem kapja meg.

A Villalkozo teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikodése, eljaré

képviseldik:

3.1

A Felek a Szerzddés térgya, a Megrendeldé adatszolgaltatdsa és utasitasai alapjan a
szerzodés mellékleteiben hataroztak meg részletesen a szolgallatas (argydt, tartalmat,
A Szerztdésben meghatdrozott tervezdi szolpaltatas kizvetitett szolgaltatast s




tartalmazhat. A Megrendeld felhatalmazza a Vallalkozot, hogy a Szerzddésben foglalt
feladatai teljesiiéséher specidlis szakkérdésekben alvallalkozd kzremiikodését vegye
igénybe.

A Viéllalkozd az alvallalkozd szolgaltatasaiért a Megrendeldvel szemben tgy felel,
mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

5.2. A Felek a Szerz0dés teljesitése sordn a teljesités érdekében kijelolt képviseldik atjan
messzemenden egyittmikddnek, a tervek ismerfetése, értelmezése, megvalOsitasa
targyaban folyamatosan konzultalnak.

A Felek az egyiitimikddésre jogositott képviselbiket a kdvetkezok szerint jeldlik ki

Megrendeld:

Fakan Zoltan SZTE GMF Miiszaki és Beruhazasi iroda, irodaverzetd
Lajos Janos DEAK Zrt. projekimencdzser
Frank Attila SZTE TIK muszaki munkatars, lizemeltetd

Viallalkozo:

Panfi Szilard Kipterv TMT Kft.  vezetd tervezd, gépészet, elektromos
Mako Laszlo Makentel Kft. ligyvezetd,

technologiai vizhaldzat
kdzati forgalomtechnika
telemechanikai halézat
Pap Adam Pap Addm
Lpitészstudio Kft.  vezetd tervezd
épitészet, statika

A Megrendelé kijelolt képviseldje jogosult a Tervezdnek a Szerz6dés 4. ponfja
szerinti utasitasokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

5.3. A Megrendelé ¢és a Vallalkozo kotelesek egymast minden olyan kortilményrd]
haladéktalanul  értesiteni, amely a jelen Szerzddésben foglaltak teljesitését

akadalyozza, vagy veszélyezteti. Az éresitésbdl elmulasztdsabdl eredd kérért a
mulaszio ¢l felelds.

6. A Villalkozoé jogai és kitelezettségei
6.1, A Vallalkozé a jelen Szerzddésben foglalt feladat ellatasat személyesen végzi, de a
munkavégzése soran jogosult a kozbeszerzési eljardsban megjelolt alvélialkozot
(teljesitési segédet) alkalmazni, melynek azonban munkajaért sajatjakeént felel.

6.2. A Vallalkozo elteljesitésre jogosult, amelynek idépontjardl a Megrendelét legalabb
S nappal elébb igazolhatdan értesitenn kell. A Viallalkozo kételes a Megrendel 6t
haladéktalanul, legkésébb a szerzddéses hatariddt megeléz6 30 nappal, irdsban
1djékoztatni minden olyan koriilményrdl, amely mialt teljesitése a Szerz6désben
fogplalt hatariddhéz képest késedelmet szenved.




6.3. A Vallalkozo jogosult — Megrendelével egyeztetett iddpontban — a tervezési munka
altal érintett helyszint megtekinteni, és ot a szitkséges cselekményeket elvégezni.

0.4. Vallalkozo kételes folyamatosan egyeztetni a tdrgyban az illetékes szakhatosagokkal.

6.5. Megfelel idében és modon - irdsban - benyijtia Megrendelének a tervek
clkészitéséher szikséges informdcidigényét, folyamatosan egyeztet a Megrendeld
rész¢rdl kijelslt kapesolattartokkal.

6.6. Vallalkozd koteles a tervezés clérehaladasarol 7 naponként irasban tdjékoztatni
Megrendel6t.

6.7. Vallalkozé koteles a Megrendeld altal Osszehivott, projekt tervezdr koordinacids
értckezleten nyilatkozattételre jogosult képviscldjével részt venni.

6.8. Vallalkozd kiteles Megrendeld kérésére adott esetben, az altala elkészitett kiviteli
szintll tervet engedélyes tervre dtdolgozni.

6.9. A Villalkozd koteles a Szerzddésben és mellékleteiben meghatdrozott tervezési
feladatokat a Szerzodésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, a
miszaki tervezésre vonatkozo mindségi-, biztonsagi- ¢és szakmai szabalyoknak, ezek
hidgnydban a kialakult szakmai kovetelményeknek és gyakorlatnak megfelelden, az
¢pitési eldirasok betartasdval szolgaltatni.

6.10. A tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott
lervdokumentaciok minden tekintetben szakszerGek. A szolpgéltatasnak alkalmasnak
kell fennt arra, hogy azt a Megrendel6 rendeltetésszerlien, a szerzddésben kikotott, a
szerzOdéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfelelden
lethasznalhassa. A szavatossag kiterjed a tervekben szerepld muszaki szamitasokra,
illetve a tervszerli Lkivitelezés utan a tervezelt miszaki-lizemeltetési adatok
megfeleléségére.

6.11. A Villalkozo koteles a tervdokumentacidkat a szerzédeésben meghatarozott
helyen és idében szolgéltatni.
A teljes tervdokumentacid elkészitésének hatarideje: 30 naptari nap

A fenti teljesitési hataridéket kovets 5 munkanapon beliil a Megrendeld a Tervezének
frasban észrevétell fehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhivasok vagy
a tervezési feladatokat tartalmazd dokumentaciok eléirasainak.

A Megrendeld az észrevételben indoklassal kicgészitve leirja a tervekkel szemben
tamasziott kifogasait, amelyeknek a Tervezd megalapozottsag esctén kételes eleget tenni
az, ¢szrevételben kikotott iddtartam végéig, amely lfegleljebb az észrevétel ataddsdat kvetd
5. munkanap lehet. Ezen idétartam vége utdn kezdbdik a Tervezd szavatossagi, jotallasi és
kotbérfizetési kotelezettsége, valamint a szolpdltatdsra ekkor adhaté ki teljesitésigazolds.
A Tervezonek a kivitelezés teljes idészakaban kell biztositant a rendelkezésre allast, de
amennyiben a kivitelezés a tervek atadasatol szamitott 24 honapon beliil nem fejezédik be,
akkor ezen id6épontig kell rendelkezésre allni.

6.12. A Telek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumentaciok a magyar

és El-s szabvanyoknak megfelelé muszaki eldirasok szerint késziilnek. A Vallalkozo
elfogaddélag tudomadsul veszi, hogy ettdl vald eltérés csetén az eltérbleg alkalmazott
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miiszaki megoldds egyenériékiiségét az épitésiigyi hatdsagnal szakértdi véleménnyel
kel} bizonyitani, amelynek kéltségeit a Vallalkozo viseli.

6.13. Villalkozo koleles a Megrendel6tdl  atvett terveket, dokumentaciokat a
tervezési munka befejezésekor visszaszolgaltaint.

6.14, A Vallalkozot titoklartést kotelezettség terheli minden olyan tényt, adatot,
informaciot illetden, amelyrél a Megrendel6tdl kapott megrendeléssel kapesolatban,
tevékenységének cllatasa soran szerzett tudomdst, és annak nyilvanosségra kertilése
Megrendelének nem  all érdekében. E kotelezettség flggetlen a  Vallalkozasi
jogviszony fennallasatdl és annak megszinése utdn is fennmarad a Projekt
Befejezését kivetd 3 évig. A titoktartasi kotelezettség a Villalkozo alkalmazottaira,
illetve az dltala igénybe vett kiilsés tandcsadd &s szakértd személyekre, teljesitési
segédekre is megfeleléen irdnyadd. Nem mindsii] a titoktartds megszegésének, ha a
Viéllalkozo kifejezetten az lranyité Hatdsagnak vagy a Kozremiikodé Szervezetnek és
képviseldiknek, Hletve az dltaluk a Projekt megvalésitisa, a monitoring és ellendrzés

soran felallitot! Bizottsagnak szolgaltat adatot, informaciot.

6.15. Valialkozd felelds a Megrendeld altal elszenvedett, bizonyithatéan felmeriild
mindazon kdarokért, amelyek a Valalkozdnak felréhatd szakmai hiba kdzvetlen
kévetkezményei.

7. A Villalkozo jogszavatossagi kotelezettsége:

7.1, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikddni az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd kiteles a Megrendelének a teljesités
soran minden olyan — akdr a korabban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni
kivant — alvallalkozé bevonasdt bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban nem nevezett meg
és a bejelentdssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

7.2. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyetl, aki vagy amely a kizbeszerzési
cliarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassiganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az csetben vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozo, ha a
szerzOdéskdtést kdvetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatéd ok kovetkeztében —
beallott 1ényeges kariilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt
a Szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megielolt alvallalkozdval,
és ha a Vallalkozo az 0j alvallalkozoval egyiitt is meglelel azoknak az alkalmassag;
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kizbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg. :

7.3. A Szerzddésben foglalt tervezési vallalkozdas harmadik személyek szerzoi jogat érinti.
linnek kerctében a fervezd koteles a Megrendeld altal megjeldll, szerzdi jogra
jogosult személyekkel egyittmiikodve elkésziteni, veliik jovdhagyamni a kiviteli
tervet. Az igy felmertil6 kaliségek a Vallalkozot terhelik.

A szerzO1 jogra jogosult személyek:
Miko Laszlo és Szantd Tibor

Tel: +36 1 266-7870

Fi-mail: szm{@t-online.hu

Cim: 1052, Budapest, Varoshaz u. 14,
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7.4. A Viallalkozo a tevékenységérd! és az Gpy allasarol csak a Megrendelé clézetes
irasbeli hozzajarulasa alapjan kételes tajékoztatni harmadik személyt, kivéve az
[ranyitd Hatdsdgot vagy a Kézremikodd Szervezetet, a Vdllalkozonal alkalmazashan,
illetve tisztségben és/vagy azzal érdemi kapcesolatban (Jgazgatosagi tag, Feliigyelt
Bizotisdg tagja, konyvvizsgdlo, jogasz, stb.) 1évo személyeket, valamint Vallalkozd
tulajdonosi karét.

8. A Villalkozd teljesitésének modja, helye, atadas-atvételi eljaras:

8.1. A Vallalkozo a targybeli szolgaltatasat a Megrendeld székhelyén, a kapesolattartasra
kijelolt személynek, atvételi elismervénnyel (6rténd személves dladadssal teljesfti. Az
atvételi elismervényen a szolgdltatas targyat, az atvétel iddpontjat és az atvevd nevét
pontosan kell feltintetni.

8.2. A teliesités idopontjanak az a nap szamit, amikor a Megrendelé a részére dtadott
tervdokumentdcio minden részletét elfogadta, a teljesitésigazolast kiadta.

9. Kotbér és jotillas

9.1, A Telek megallapodnak abban, hogy a dokumentdcionak - a Megrendeld kozlésétd!
szdmitott - 5 (6t) munkanapon beldl t6rténd kijavitasa, hidnypdtldsa kotbérmenies.
Amennyiben a dokumentdcionak, vagy részeinek szolgéltatisa a Vallalkozdnak
felrohaté okbol ezt napot meghaladdan késik, a Tervezd napi 1 % késedelmi kitbért
tartozik fizetri a Megrendeldnek, kithér alapja a nettd tervezési diy. A Felek a kathér
Osszepét 20 Y%-ban maximéljdk. A kotbér a késedelembe eséssel egyidejlleg
esedékes. A kotbér érvényesitésére oly modon kerGl sor, hogy annak &sszegét
Villalkozd a kotbérszamla benydjldsat kovetden koteles Megrendeld részére
megfizeini, Lnnek teljesitéséig Megrendeld a villalkozdi dijra vonatkozo végszamla
benyjtasdra nem jogosull.

9.2. A szerzddés Vallalkozdnak felrdhatd okbol térténd meghinsulasa esetén Vallalkozot a
nettd tervezési dij 20 %-danak megfeleld dsszegltt meghitsuldsi kotbérfizetési
kotelezettség terheli. A kitbér a meghitsulassal egyidejileg esedékes. A kétbér
érvényesitésére oly modon kertll sor, hogy annak dsszegét Vdllalkozo a szdmla
benyujtasat kovetden koteles Megrendeld részére megfizetni.

9.3. Amennyiben Vallatkozo mulasztdsa miatt Megrendelének az dllami tdmogatas és
kamatainak visszafizetésére kitelezetisége keletkezik, Megrendeld a Ptk. 355. § (4)
bekezdése szerint jogosult ¢ fizetési kotelezettségét, megtéritendd karként a
Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

9.4, Vallalkozot a terv hibatlansagaért a kiviteli szintd tervek Megrendeld altali
elfogadasatol a kivitelezés idoszakara, maximum a kiviteli szintd tervek Megrendeld
altali elfogadasatol szamitva 24 honapra jotallasi kitelezettség terhell,

10. A Megrendel6 kotelezettségei
10.1. Megrendeld koteles a jelen Szerzédésben meghatarozott Vallalkozasi dijnak a
szerzodésben rogzitett eljdrasrendben toriénd kifizetésére. Megrendelé nyilatkozik,
hogy a jelen SzerzGdésben meghatarozott szolgdltatasi tevékenysép ellenériékének
penziigyl fedezetével palyazati tdmogatasként rendelkezik,




10.2. Viallalkozd a MegrendelGvel egyeztetett modon és formatumban adatokat,
informacidkat, dokumentumokat (tovdbbiakban Adatszolpaltatds) kér leladatat
cllatasdhoz. Amennyiben a Megrendelé nem tesz cleget teljes korllen az
Adatszolgaltatasnak az egyeztetett hataridére ¢s forméatumban, Ggy a késedelem
idejére a Vallalkozo késedelme nem all be.

10.3. A Vallalkozd koteles Adatszolgaltatasi igényét oly mddon elére egyezteini a
Megrendelével, hogy szamara megfleleld idétartam  alljon rendelkezésre az
Adatszolgéltatas teljesitéséhez. Megfeleld iddtartam: amely alatt az Adatszolgaltatas
az clvart mindségben realisan teljesithetd, illetve elvarhatd.

11. A megbizas idotartama, megsziinése
11.1. Megrendeld jogosult a Szerzodéstél elallni, ha a munka irdnti sziikséglet a jelen
Szerzddés megkdtése utan ismertté valt koriilmény folytan megszint, vagy a tervezési
dij részbeni forrasaként szolgald allami tdmogatas alapjaul szolgdld szerzddést a
Tamogatd megsziintet.

11.2. A Villalkozon kiviil 8116 okbol bekdvetkezé meghivsulas esetén a Vallalkozd
az addip mar elvégzell munka ardnyos tervezési dijara jogosult.

11.3. A jelen Szerzddést barmelyik fél azomnali hatallyal, egyoldaltan, irasban
felmondhatja a masik fél stlyos szerzédésszegése esetén, A felmonddst megfelelGen
mndokolni kell, a felmondas indokanak valdsnak és okszerlinek kell fennie.

11.4, A Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzddést egyoldalian, irdsban
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdévé teszi, hogy a

Szerzddéssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni tudjon ~ ha

a) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdont
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezt gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy koézvetlentl 25%-ot meghaladd  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé pazdasagi tarsasdagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek,

12. Szellemi alkotashoz fiizodé jogok

Jelen Szerzédés alapjan elkészitett tervdokumentaciokra a Szerzédés 2. pontjaban megjeldlt
tervezési dij ellenében Megrendelé kikéti az 1999, évi LXXVI. Brvény szerint a szabad
felhaszndlas jogat, melynek értelmében a dokumentumokra a Megrendelé hatarozatlan idejd,
kizarolagos ¢s harmadik személynek dtadhatd felhaszndlasi jogot szerez, mely magaban
foglalja a terv dtdolgozasdnak/atdolgoztatasanak jogat is.




13. Zaroé rendelkezések _
13.1.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozo altal a jelen Szerzédés keretében
Megrendel6 érdekében készitett valamennyi dokumentum a Megrendel6 tulajdonat
képezi, amelyet barmely korlatozas nélkiil felhasznalhat, azzal szabadon rendelkezik.

13.2.A Tervezd hatarozatlan idére szold, a szerzddés targyara kiterjesztett tervezoi
felelosségbiztositassal rendelkezik. A felelosségbiztositasi kotvény masolata a
szerzodés mellékletét képezi.

13.3. Jelen Szerzddés csak frasban mddosithaté a Kbt. 132. § szerint és a Szerzddéshez
kapesolodd lényeges jognyilatkozatok (pl. felmondas) is csak irasban, cégszeri
alairassal ellatva érvényesek.

13.4.A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzodéssel kapesolatos vitas kérdéseket
lehet6leg békés uton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ggy a
pertargy értékétol fliggben a Szegedi Jarasbirdsag vagy a Szegedi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

13.5.A jelen Szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv, a Kbt.
¢s egyeb vonatkozod jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

13.6.Jelen Szerzddés négy eredeti példanyanak alairasaval a Megrendeld ¢és Vallalkozd
kozott a Szerzddés minden pontjaban megallapodas sziiletett.

13.7.A jelen Szerz6dést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elfogadjak és
alafrasukkal hitelesitik.

13.8.A vallalkozo megbizott jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathatd szervezetnek mindéstil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban valtozas térténik, arrdl az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.
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1. sedama melléklet: Terverési feladatole

Palyazat cime:

wozennyvizhd  alapt,  hészivattyaval  megvalositandé  hittes-fiités
rekonstrukeio, a Szegedi Tudomanyegyetem Tanuimanyi és Informacios
Kozpontjanak épiiletében”

2.1, Elbtervezés és a palyazat kapesan figyelembe vett technoldgiai szabadalom:

Lajstromszam: 229 116

Szennyviz kezelés és hocseréld telepités elbtervezésekor a kapesolatosan figyelembe vett,
MSZH technoldgiai szabadalom  amely biztositotta a szennyvizdtemeld helyiségében
clhelyezhetd hicserdld kapacitast. A héeseréldk elhelyezésére az alsdtelept szennyvizatemel6,
gerebi taroldjaban a fodém szinten rendelkezésre allod szabad helyet kell a tervezéskor
telhaszodlni. Barmely, olyan technologia alkalmazdsa, amely ezt lehetévé teszi jelen
kdzbeszerzésben alkalmazhato,

2.2, Kitelezé egyeztetéscek, és jovahagyiasok, amelyek harmadik fél dltal tulajdonolt,
vagy kezelt jogokat érintenck:
1, Szeged Megyel Jogh Viros tulajdondban és a Szegedi Vizmi Zit. lizemeltetésében 1évd
Alsctelept szennyvizatemeld telep teriiletét érintd minden kiviteli terveket az elbzetes tervek
figyelembevetelével kell megtervezni és jova kell hagyatni az tzemelteté altal kijeldlt
tervellendrrel.
2, Szegedi Tudomanyegyetem Tanulmdanyi és Informdcios Kézpont épiifetét épitészeti oltalmi
jog védi, amely keretében az épiiletet érintéd épitészeti megolddsok, dtalakitisok terveit a jogot
gyakorlokkal sziikséges egyeztetni, clfogadtatni.
A fentiek keretében a tervezd koteles a kiviteli tervet Megbizd dltal megjeldlt, szerzéi joggal
rendelkezd személyekkel egylittmitkddve elkészitent, veliik jovahagyatni, Az igy felmerilé, -
a mindenkori Tervezdi Kamarai dijszabasnak megfeleld - koltségek a Megbizottat terhelik a
kért tervezdi dijban elszamolva, erre hivatkozdssal tobbletkdliség vagy dij nem szamolhato el.
Ajanlatkérd tyyékoztatja az ajanlattevdket, hogy a szerzdi jog jogosultjaival megallapodott
abban, hogy a kdzremtkddésiikre 3 tervezdi nap (munkanapon napi 8 6ra) iddtartamban
rendelikezésre dlinak, ennck dijat a hivatkozott kamarai dijszabas alapjan barmely ajanlatievd
nyertessége esetén azonos modon, mértékben és ellenértékért valtaljak.

A szerz6t jogra jogosult személyek:
Miko Laszlo és Szanto Tibor

Tel; +36 1 2667870
i-mail: szmt-online.hu
Cim: 1052, Budapest, Varoshaz u, 14,

A palyazat elkészitéséher szitkséges adatok, mint tervezési alapadatok illetve figyelembe
veendd energetikai elvardsok, amelyet a nyertes KEOP 4.10.0/B/12-2013-0029 szamu
patyazatl tartalmaz, a kdzbeszerzési dokumentacio 1. szami miiszaki mellékletében talalhatdk.




2.3.  Palyazat keretében elvégzendd terverési feladatok:

1. Szennyviz kiemeld szivattyd és hicseréléblokk telepitési tervezése
1.1. Epitészeti kiviteli tervek készitése
1.1.1. Objektumok elhelyezési, épitészeti tervei
1.1.2. Statikai tervezés, szakvélemény
1.2. Gépészell tervezés
1.2.1. Fordulatszam vezérelt szinkron szivatty méretezése
1.2.2. Sziirérendszer kialakitasa
1.2.3. Hocseréld rendszer kiviteli fervezése
1.3. Elektromos kiviteli tervek készitése
1.3.1. Almérd kialakitds, telepitést terve
1.4, Szennyvizszivattyik vezérlésének meglervezése
1.4.1. Fordulatszam vezérelt szinkron szivattyl
- fogyasztasi igény és a rendelkezésre all6 szennyviz fiiggvényében
1.4.2. Atemeld szivattytk vezérlésének dtalakitasa, integralds
1.4.3. Telemechanikai rendszer tervezése
2. Technolégiai vizhalozat tervezés:
A szennyviz atemeld teriiletétdl a TIK épiilet alagsoraig mintegy 700 m hosszi szakaszon
2db 200mm-es nyomocséd hidraulikai méretezése, épitése kiviteli terv dokumentacidjanak
elkészitése a meglévd engedélves tervnek megfeleléen, beleértve a szelvényenkénti
metszetek elkészitését,

3. Kozuati forgalomtechnikai terv készitése:
Egyertetve a busz, trolibusz, villamos forgalom biztositasaért felelds szervezetekkel és a
védelmi feladatokat ellato szervekkel.

4. Telemechanikai halozat tervezése
A szennyviz atemelOben elhelyezet vezérldk és a TIK hékazpontja kozotti telemechanikai
kapcsolat tervezése,

s

A TIK épiiletén belitli tervezési feladatok

5.1. Epitész kiviteli tervek készitése
Az alagsor s a tetén ethelyezendd hoszivattyOk kozotti csOrendszer tervezése
5.1.1. Hoszivattydk kénnyliszerkezetes tetétéri géphazanak tervezése a meglévd 2 db
folyadékhitd helyén.
5.1.2. Csapadékviz elvezetés tervezése.
5.2. Gépészeti épitészeti tervek
5.2.1. Tavvezeték szivattylk és a nyomastartd berendezés telepitésének tervezése,
5220 Kettdé db Carrier 30XWHPH2 vagy ezzel megegyezd miiszaki adatokkal
rendelkezd hészivatlyn telepitésének tervezése a meglévd McQuay SE 212.87T
folyadékhiiték helyére.
5.2.3. Telepitett hoszivattyuk  fitési  osztoba  (hokdzpont)  torténd  bekitése,
méretezése.




7.

5.3. Hokozponti flitési rendszerek attervezése:
5.3.1. Hészivattyd fiitést szivatty( telepitése, nyomastartéd berendezéssel.
5.3.2. HdszivattyG ftési gyGjtd és oszto kicpitése a négy meglévd alapvezetékekhez:
- szelldzd kalonferek alapvezeték |
- szelloz6 kaloriferek alapvezeték 2
- Fan-coil,,E"-i vezeték
- Fan-coil,,D"-1 vezeték
5.3.3. Befecskendezd flitési gyvijté és osz10 telepitése, szivaltylkkal, eléremend
vizhdmérséklet szabalyozo berendezésekkel.
5.3.4. Csatlakozas kiépitése a meglévé ftési osztordl, gyijtétdl,
5.3.5. HMYV eléallitas atalakitasa, szétvalasztasa a hdszivattyts fiitéstol.
5.3.6. Hémennyiségmeérdk beépitése.
5.4, Légkezelok attervezése
5.4.1. A meglevd légtechnikal rendszerekbe 0j eloflitési, flitési hdcserélék tervezése
5.4.2. A légkezeld beftvo ventillatorok telepitési tervezése, ezzel dsszefiiggésben a
légtechnikai flitési szivattyik és alapvezeték szivattyik attervezése.
5.5. Elektromos kiviteli tervek
3.5.01. Az Gjonnan  telepitendd  clektromos  bereadezések  erdatviteli  és
iranyitastechnikai tervezése.

Energetikai tervek elkészitése, energiamérleg készités

A Kivitelezés megkezdésckor tervismertetés, valamint probaiizemen vald részvétel,
atadas-atvételi mérések meghatarozasa




2. szamu melléklet: Tervezési feladatok részletezése

A kiviteli tervek készitésének folyamatdban minimalisan szitkséges tervinditd, tervidvahagyd
meglartdsa, amelyre a szakagi tervezék a Megbizd képviseldit kotelesek meghivni és
bemutatni a tervezési koncepeiot, majd a tervidvahagyon elfogadtatni az elékészitett terveket.
Mennyiségek / formatumok:

- Példanyszamok:

- Kiviteli dokumentaciok: 8 pld.
- Arazatlan kéltségvetés: 8 pld.
- Arazott koltségvetés: 2 pld.

- A dokumentaciot papir alapon és 2 db DV D-re irva (széveges rész Word, tervek P és
dwy, kiltségvetések szerkeszthetd Excel formatumban) kell benyujtani.




