Vallalkozasi szerzodés
Szerzddés szama: 46/E/2011/SZTE

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint
Megrendeld, valamint a SZEPLAST Zrt. (Cim: 6728 Szeged, Kiilteriilet 4., Addéazonositd
szam: 23043732-2-06, Cégjegyzeék szam: 06-10-000395) mint Vallalkozo kozott az alulirott
helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. A szerzodés targya:
I.I.LA Megrendeld megrendeli, a Villalkozo elvallalja Az SZTE Hermann Oftto
Kollégium 2-9. emeleten a szobdk, valamint a vendéglakasok, irod4k, folyéirat olvasé
és biifé ablakainak cseréje, 1., 3-7. és 9. emeletek folyoséi burkolatanak cseréje
épitési beruhazas general kivitelezését.
A teljesités helye: 6726 Szeged, Temesvari krt.50-52.

1.2.A Megrendel§ és a Vallalkozo régziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat a 46/E/2011/SZTE eljarasi szami a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentacio, a hozza kapcsolodd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacio, az engedélyek, a hatosagi el6irasok, a kézbeszerzési eljaras soran
tartott helyszini bejaras jegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3.A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben €s az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti I. osztalyd, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatdsagi eldirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot
biztositd terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:

2.1.A teljes vallalasi ar:

nettd dsszeg: 16 078 025,-Ft
Tartalékkeret (5%) 803 901,-Ft
AFA 25%: 4220 482,-Ft
Brutto sszeg: 21 102 408,-Ft

azaz huszonegymillio-egyszazkettéezer-négyszaznyolc forint.

2.2.A Villalkozo6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott véllalkozdi dij atalanydij, a
szerzddesszerl teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelel6 munka koéltségét magaba foglalja.

A nyertes ajanlattevonek a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban
elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani, a koltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bearazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes muszaki tartalmat. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmertild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl
hianyzik. Pétmunkaként csak a Megrendel$ altal a szerz6dés megkotése utan elrendelt
munkdk tekinthet6k. A Vallalkozonak a tervtol részben eltérd tartalommal vald kivitelezés
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sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka Osszegével
lehet. A koltségvetés elkészitésekor az esetleges eltéréseket kiilon tételként szerepeltessek

3. Fizetési feltételek:
3.1. Villalkozd kizarélag 1. végszamlat nydjthat be a teljes beruhdzas sikeres atadasat
kovetéen. A szamla a miszaki ellenér altal kiadott miiszaki teljesitésigazolas utan
nyujthato be.
3.2.A szémla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.
3.3.A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo Unicredit Bank
Zrt. 10918001-00000004-26900009 szamu szamldjara a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése
szerint.
3.4. Megrendel6 felhatalmazza Vallalkozot, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendelé legalabb 3 munkanappal torténé eldzetes
irasbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgaltatojanal érvényesitse.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1 Munkalatok és befejezése: a kivitelezést 2011. julius 4. napjatol 2011.augusztuis 19. napig
kell teljesiteni.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibajabol
akadalyba itkozik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik ¢és az
akadaly megszlnésekor ujraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé modosulds nem
minosil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

5. A Villalkozé jogai és kitelezettségei:
5.1.E szerzO6dés keretében — tekintettel a szerzodés atalanydijas természetére — a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢és a dokumentacio miszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kell6
szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5.2. Kiilén elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendelé miszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult
irdsbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat, amelyeket a Megrendeld e
szerzOdeés megkotése utan potlolag megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megelézoen a Vallalkozo a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a
teljesitési hataridét érinté irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzodés mellékletét
képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek
vonatkozasaban, az arban Megrendelo és Vallalkozo megegyezik, melynek alapja a
felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-és
idénormai, valamint Netto 1.900,- Ft/6ra szak— és segédmunka atlag rezsiéradij. A 5 %-os
tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhatod fel, e tételeket a végszamlaval
egyiitt lehet elszimolni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési idotartamaval a befejezési
hataridé modosulhat.
5.3.Vallalkozo a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban ¢és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
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5.4.A munkaterilet 6rzésér6l, tlz- és vagyonvédelmér6l a munkaterilet atvételét
kbvetden, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5.Vallalkoz6 a munkara teljes korli feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6.A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7.A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébol
szarmazo kovetkezmeények a Vallalkozot terhelik.
5.8.Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részérdl eloirt munkak elvégzésére.
5.9.A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez szikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. ..stb).

5.10.Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban el6irt 1. 0. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival
és a szerzOdés miuszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

6. A Megrendelo jogai és kitelezettségei:

6.1.Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

6.2.Megrendel6 biztositja a munkateriiletet, valamint legkésobb e szerz8dés megkotésekor
a szlikséges miiszaki dokumentacidkat a Vallalkozonak atadja.

6.3.Megrendel6 térités ellenében viz és az elektromos energiavételezés lehetdséget
biztositja.

6.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Villalkozonak a Ptk. eloirasai alapjan.

6.5.Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6.A megrendeld altal alkalmazott muszaki ellendrdk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendelé nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:

Fakan Zoltan miiszaki foosztalyvezetd. Tel.: 62/545-644

A Vallalkozé részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
jogosult személy: Név.: Nagy Gyorgy Gabor Tel.: 30/289-2350

7. Egyiittmikodés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldje:
Epitész miiszaki ellendr: Kiss Tibor
Tel.: 70/439-97-92
Email: kisstibi@admin.u-szeged.hu




Véllalkozo képviseldje:
Beosztas: beépités vezetd Név: Mézes Gabor
Tel.: 30/370-8648

7.2.A Villalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miiszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
naploban irasban rogzitenek minden olyan korlilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc napon belill tehetnek egymas bejegyzésere
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezo.

7.4.Az eltakarasra keriil6 munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel6t
az eltakaras el6tt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5.Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlo
miiszaki tartalom, de azonos min6ségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.
7.6.Vallalkozo koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
felugyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

8. A szerzodést biztosito mellékkitelezettségek/szavatossag:

8.1.Vallalkozo a kivitelezésért teljes kort jotallast vallal 60 honap iddtartamra. A jotallasi
idon belill a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett hibakat, azt kovetden pedig a kotelezd
szavatossagi idon beliil a Megrendel6 altal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe tartozo
hibak kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a munkat madssal elvégeztetni a
Vallalkoz6 terhére.

8.2.Késedelmi kotbér: a vallalkozo koteles a szerzédésben rogzitett hataridovel
kapcsolatos késedelem esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér Osszege a
véllalkozoi nettd dij 1 %-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idOszakara érvényes. A kotbér 0sszegét a vallalkozd dij szamla benyujtasaval szemben a
szamviteli szabalyok szerint kell kiallitani és megfizetni. Részhataridok esetén a kétbér a
részhatarid6kre is vonatkozik, a részhataridére vonatkozd miiszaki tartalomra
megallapitott dij alapulvételével.

8.3.Meghitsulasi kotbér: a vallalkozo kételes a munka - vallalkozonak felrohatd okbol
torténo - meghitsulasa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke
a netto szerzodéses Osszeg 20 %o-a.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1.A Villalkozd koteles az atadas-atvételi eljaras idopontjardl a Megrendel6t az épitési
naploban és készre jelentd levélben legalabb 10 munkanappal elobb értesiteni, a
Megrendel6 pedig koteles az eljarasra a jogszabalyokban megjeldlt szerveket meghivni.

9.2.A Villalkozd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatarozott
kivitelezési munkalatokat hatdridore és elsé osztalyd mindségben elvégzi, valamint a
kivitelezett épitmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas.

9.3.A kivitelezés befejezésekor felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. Az atadas-
atvételi eljaras megkezdésének feltétele a sziikséges és sikeres probalizemek lefolytatasa,
¢és dokumentalasa.




9.4.Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére atadni 2 pld
atadasi dokumentacidt, mely tartalmazza:

- Felel6s Miszaki Vezet6i nyilatkozatok.

- Vallalkozd szabvanyossagrol szoloé nyilatkozatai, hogy az ¢épilet, az elkészilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

- A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel8ségi igazolasa.

- A beépitett nyilaszaro konszignacidja

- Epitési hulladék nyilvantart6 lap.

- Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

- Karbantartasi utmutato.

- Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

9.5.A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

10. Szerz6dés megsziinésének esetei:
10.1.A szerz6dés megszlnik a felek szerzédésszertl teljesitésével.
10.2.A Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendel? a szerzodéstdl elallhat.
10.3.Amennyiben a Véllalkozé neki felrohato okbdl 15 napot meghaladé késedelembe esik
az litemezésben elbirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ebben
az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarado, vagy hianyzé munkalatokat
harmadik személy dltal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden
koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmertil6 karokat is megtériteni.
10.4.A Megrendel6 a szerzGdést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben
joger6sen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meril fel, amely a
szerzOdés teljesitését nyilvanvaldo modon meghitsitja.

11. Egyéb megallapodasok:
11.1.Szerz6d6 felek esetlegesen felmerils vitas kérdéseiket békés uton igyekeznek
rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, ugy — perértéktdl fliggben — alavetik
magukat a Szegedi Varosi Birdsag, illetéleg a Csongrad Megyei Birosag kizardlagos
illetékességének.
11.2.A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
11.3.A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezo feladatot ellato, a
Vallalkozot képviselé személy nem éll a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti

jogviszonyban.

Szerz6d6 felek jelen szerzOdést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtak alaE szerzédés 5 szamozott oldalbol 4ll.
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Szeged, 2011. aprilis 18.
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