Valalkozase szerzodés
Szerzodés szama: Y/ T/2015/S7T1E

mely [étrejott &

Szegedi Tudomanyegyetem {székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gabor rektor, Devecz Miklds kanceliar
Azonositészam: 59293-1/2014,

Adoszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a
FERROEP Févallalkozo és Szerclbipari ZRt (székhely: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/8.)
Képviseli: Nemesi Pal verzérigazoatd

Cégjegyzék szam: 06-10-000170

Addszam: 11391069-2-06

Bankszamlaszam: 10700062-04354507-51100005

mint Szallité kozoit az aldbbiak szerint.

1. A szerzodés targya:

1.1.A Megrendeld megrendeli, a Véllalkozo elvallalja a Szegedi Tudoményegyetem 410
agyas Idinika kézponti sterilizalé alapvezeték felajitasi munkainak kivitelezését.

A teljesités helye:

1.2. A Megrendeld ¢s a Vallalkozo rdgziti, hogy az ¢ldz6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, maszaki tartalmat a 17/1/2015/S7TE eljarasi szamu a kdzbeszerzési ajanlattételi
felhivas ¢s dokumentacid, a hozza kapesolddd engedélyerési és kiviteli tervdokumentacio, az.
engedélyek, a hatosagi eldirdsok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3.A Vallalkozdo a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mért¢kben és az elvarhatd gondossdapgal tanulmanyozta és aidnlatat ennek alapjan tette meg.
T4 Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyt, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosdgi
eldirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszert hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben 161rténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1, A teljes vallalasi ar:

Villalkoz01 alalanydij nettd: 22.388.136,-F1
5% tartalékkeret: 1.119.407.-Ft
Netto dif + 5% (értékelés alapja): 23.507.543 -1t
27% AFA; 6.347.036,-Ft
Vallalkozoi dij brutté: 29.854.579 -Ft

azaz Huszonkilencmillio - nyoicszazitvennégyezer - otszazhetvenkilene forint,

A Kivitelezés nem épitési engeddly koteles wevékenyée, A szamla kiallitdsa a hatalyos
AFA torvénynek megielelden torténik.



2.2, A Villalkozo kijelenti, hogy a 2.1, pontban meghatdrozott vallalkozor dij atalanydij, a
szerzO0désszert teljesités vonatkozédsiban minden, a 1.2, pont szerinti maszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magdba foglalja.

A Viallalkozonak a megismert, a leirt miliszaki tartalomban elvart kivitelezést kell a tervek
alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgéal az ajaniat bedrazdsdhoz, azonban a
kivitetezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Vallalkozd az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A vallatkozé a  szerzidésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kétetes nydjtani, amelyek a szerz6désszer(i
teljesitéshez, a megrendelt mil rendelietésszer( hasznalatanak biztositasdhoz szikségesek. Ha
a felvallall munkaeredményt dllitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi Osszeteviitédl fiigpgetleni] az elére kikotou dij éevényesithetd, A Vallalkozonak a
tervtdl részben cltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes clszamolasra, Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vallalkozo 1 szamlat jogosult benydjtani az alabbiak szerint:

3.2.A szamla kiallitasa a hatalyos AFA térvénynek megfelelen torténik.

3.3.A Megrendelé kiielenti, hogy a szerz6dés targydt képezd munka pénziigyi fedezete
rendetkezésre dll. A szamla kiegyenlitése dtutalassal t6rténik, a Vallalkozd CIB Bank ZRt.-nél
vezetett 10700062-04354507-51100005 szamG szamlajdra.

3.4. A kivitelezés ellenériéke az igazolt teliesitést/részteljesitést kévetden, szamla elienében,
atutalassal a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti rendben kertil megfizetésre.

3006/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) Az ajantatkéréként szerz6do €1, valamint -
europal unios tamogatas esetén szallitén kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet,
amennyiben az ajanlatieviként szerz6déd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétél cltéréen a  kévetkezd  szabédlyok  szerint koteles az
ellenszolgaliatast teljesitent:

a) az ajanlattevoként szerz6dé  felek legkésébb a teljesités elismerésének  iddpontjdig
kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora 8sszegre
jogosult az ellenszolgdltatasbhol;

b)az Osszes ajanlattevokeént szerzodd 8] tegkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az atala a teljesitésbe bevont alvallalkozok epyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaitatasbol, egyidejileg felhivia az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) az. ajanlattevoként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d)acipont szerint a  szamldban  feltintetett  alvallalkozoi  teljesités  ellenériékét  ax
ajaniatkéroként szerz6dd &l — eurdpar unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlatteviknek;

e} az ajanlattevokeént szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az
adozas rendjérdl szo16 2003. évi XCIL t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azl vagy annak egy részéEt visszatartja, itletve az alvallalkozoval kotéu szerzddésben
foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatara;

Jraz ajanlattevoként szerz0dé felek  atadjak az e) pont szerintt dtutaldsok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozo kéztartozast mutatd cpyiittes adoigazolasanak masolatat az
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ajanlatkéroként szerz6dG flnek (annak érdekében, hopy az ajanlatkéroként szerzodd (¢l
megallapithassa, hogy az ajanfatteveként szerzddd 81 jogszertien nem fizette ki a teljes
dsszegel az alvalialkozonak);

g az ajanlattevoként szerzédd felek  dltal benyljtott szamlaban megjelait, févallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz0dd [E1 — curdpal unids tamogatds esetén
szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre kételes szervezet — tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevoként  szerz6dd  feleknek, ha 6k az  alvdlialkozokkal  szembeni  fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

)y ha az  ajanlattevoként  szerz8do  felek  valamelyike aze) vagy azf) pont  szerinti
kiltelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Grzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy aze) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
¢rdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattev
altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids fdmogatashol megvalasitott kozbeszerzés esctén
a ) pont szerinti hatdridd harminc nap.

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. Munkateriilet atadasa: szerzédéskatést kévetd 15 napon belil.

Teljesitési hataridé: a munkatertilet dtaddsat kovetGen maximum 30 naptari napon belil kell
teljesiteni.

4.2, Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba utkozik, Ggy ezen idészakban a teljesitési hataridé naptarl napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatdas miatti véghataridé maédosulds nem
mindsiil szerzodésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriifet ataddsakor heti bontasu kivitelezési fitemtervet készitenek.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerzédés keretében - tekintettel a szerz8dés atalanydijas természetére — a Véillalkozo
elvépzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentdeio miiszaki lartalma (az 1.2. pont muszaki iratai) ismeretében, kell§ szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szitkséges, mép akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2. A tébbletmunka koltsége csak akkor szamolhaté fel, ha az a szerz0dés megkdtésének
idépontjaban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret terhére,
clézetesen a Megrendelé miszaki ellendrénck épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalasra joposult irdsbeli megrendeiése esetén lehet elszamolni. Hyen esetben, a
Megrendeld naplobejegyzését megelézéen a  Vallalkozé a  miszaki  tartalmat, a
koltségvonzatokat ¢s a teljesitési hataridot érinté irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzodés mellékletét képezd kiltsépvetés arait keil alkalmazni. Az eredeti kdltségvetésben
nem szerepld tételek vonatkozasaban, az arban Megrendeld ¢s Vallalkozd megegyerik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges cgységara (beszerzési ara szallitassal), a
TERC anyag-¢és idénormadi, valamint Nettdé 2422, Ft/6ra szak- ¢és segédmunka atlag
rezsidradiy,. A S5 %-os tartalékkeret csak a tébbletmunkdk elvégzésére hasznalhatéd fel, e
tételeket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamidval egyiitt lehet elszamolni. A
koltségelszdmolast jelentd tébbletmunkak kivitelezési idétartamdval a befejezési hatarido
meghosszabbaodik, kiilon szerzddésmaddositas nélkiil.

5.3. Véllalkozd a munkavégzés kérnyezetét rendszeresen karban és (isztan tartja, a
munkateriifetet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkatertiettel kapesolatban tett,
a Megrendel6 altal meghatarozott organizacids feltételeket betartja.

5.4. A munkatertilet 6rzésérél, tiz- és vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét kovetben, a
sikeres miiszaki dtadas-atvétel lezérasaip, a Valialkozé gondoskodik.
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5.5 Vallalkozd a munkéra telies Kori biztositast Kat, melyet a munkatertlel dtadasakor
bemutat.
50. A kivitelezéssel  kapesolatos  hatosdagl  intézkedésekbél,  birsdgokbdl  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot ferhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszepésébol
szarmazo kovetkezmények a Viallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdosdpok
részeérdl eldirt munkak elvégzésére.
59. A Viallalkozd kotelezettsége a kivitelezésherz szitkséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozterllet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagds,
burkolatbontds. .. stb).
5.10. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eléirt I o. mindségleknek, tovabbd a Megrendeld utasitasaival
s a szerz0dés miszalkl tartalmaval, valamint annak meliékleteivel
dsszhangban kell lennie.
b) A mindsitéshez szitkséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendeltkeznie.
¢) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.11. A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremkodni az olyan
alvallatkozd ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassdganak igazolasaban, A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a feljesités sordn
minden olyan- akdr a korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd  bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg ¢és a
bejelentéssel epytitt nyilatkoznia kell arrdi is, hogy az ditala igénybe venni kivant alvallalkozd
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okol hatalya alatt.

5.12. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
cliardsban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzdjarulasaval ¢s abban az csetben vehel részt a teljesitésben mias alvdllalkozo, ha a
szerzédéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor eldre nem ldthatd ok kvetkeztében — beallott
iényeges kortlmény, vagy az alvallalkozo bizonyithald hibas teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, ¢s ha a Villalkozo az
ui alvallalkozéval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott aivallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
0.1. Megrendeld eldteljesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzédéskotést kovetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésObb ¢ szerzddés megkatésckor a szitkséges miszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak
atadja.
0.3. Megrendel$ a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositia.
6.4. Megrendel fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot lartozik fizetni a Vallalkozénak
a Ptk. eldirdsal alapjan.
6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendel6 altal alkalmazott miszaki ellendrok jognyilatkorzat (ételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre €s kitelezelisép véllalasra
Jogosult személy:

Fakan Zoltan miszaki és beruhdzasi irodavezetd. Tel: 62/545-644




A Viallalkosd részdrdl av Epitdsi napldban jognvilatvozut (Clehe & Rkielerciiséy vallaldsra
jogosult személy:
Név :Nemesi Pal Gabor Tel.: 60 36 36 289 8520

7. Egyiittmitkodés:
7.1, A kivitelezés soran a felek egyiittmikadni kotelesek. Egyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Fpitési naploba (6rténd bejepyzéssel, telefonon ¢s irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyl kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet,
Megrendeld képviseldje:
Epitész miszaki ellendr: Planéta Kft.
Tel.: 20/483-0762
Limail: planeta@terrasoft.hu

Vallalkozo képviseldje:

Beosztas: épliletgépész foépitésveret Név: Nemesi Pal Gabor
Tel.: 4+ 36 30 289 8520
Email: nemesi.p@ferroep.hu

7.2. A Villalkozo kateles épitési napldt vezemi (adott esetben e-napld forméjaban), és azt a
helyszinen, elzart helyen 6rizni, a miiszaki ellendrék hozzaférését biztositva, illetve az e-
naplo esetén az arra eléirt szabalyok szerint. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1,
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési napldba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban
frdsban rogzitenek minden olyan kérdlményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsoiatos. A felek nyolc napon beliil tchetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra kertilé munkarészek ci6zetes ellendrzésére a Vallatkozo a Megrendel6t az
cltakards eldtt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplén keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségi megoldas alkalmazasat a Megrendelével t6riénd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatidban vallalt mitszaki megoldast megvaldsitani rajta
kiviil 4116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendel6 irasos engedélye szitkséges.
7.6. Villalkozd koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a szikséges feligyeletet,
ranyitast valamint az érzést a kivitelezés folyaman.

7.7 A Megrendeld a szerzddés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles
cllendriznl, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvailalkozo vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Mgjor jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy kériilményt jelent:
a) ameiynek eléaliasa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekévetkezésének elharitdsdra az adott I'é1 a Szerzo6dés megkotését megeldzien
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢} amelyet, miutan bekdvetkezetlt, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Féinek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - {d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magéba foglathatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vapgy kortilményeket, de nem  csupan  ezekre
korlatozodva:
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a) habord, hadiallapot (hadiizenetiel, vagy andikiil), invazio, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akceid, forradalom. felkelés, katonai vagy elnyvomo crd alkalmardsa,

vagy polgarhdboru,

¢) zendillés, viliongas, rendzavards szirajk vagy clbocsdtasok, amely nem a Vallalkozo

Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kozott t6rt ki,

d) haborus robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugdrzds, radioaktiv

szemmyezddes, és

e} természeti kataszirofak, mint péidaul arviz, belviz, féldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: [a az egyik ¢l Vis Major miatt patolt, vagy gatolttd fog
valni barmely szerzddéses kitelezeltségének teljesitésében, akkor czt be kel jelentenie a
masik Fél részére megjelélve azt az eseményt vagy kériiiményt, amely a Vis Major helyzetet
eldidézi ¢és meg kell hataroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gdtoltta
fog vaini. A bejelentést legkésdbb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni,
amikor a bejelentd Fél tudomasdra jutolt 2 Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény
clééllta (vagy amikor arrd] tudomast kellett volna szereznic). A Fél, miutdn a bejelentést
megtette, mentestil a kérdéses kotelezetiséeek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major
meggatolja 61 azok tefjesitésében. Fliggetlentl jelen fejezet egycb eldirasaitdl, a Vis Major
nem alkalmazhatd egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a
SzerzOdés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
8.4, A késedelem minimalizélasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél kiteles mindenkor
meglenni minden tole telhetdt a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében adddo késedeiem
minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolydsoltsaga megsziint.
8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Villalkozo Vis Major miatt korldtozva van
barmely szerzddéses kotelezettségének elldtasaban, amelyet a Miszaki ellendrnek bejelentett
és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Villalkozd jogosulttd valik a Megvalositas
idétartamanak meghosszabbitdsdra a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen
késést szenved. Az indokolt hataridé mddositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Mfiszaki
ellenér koteles a Vallalkozdval egyertetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6.  Felmondéas lehet6sége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kiviteiezése 80 papon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akaddlyoztatva van, amely
bejelentésre kertilt, vagy t6bbszori révidebb idészakokra, amelyek Ssszessége tébb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik ¢l beielentheti a masik
Féinek, hogy felmondja a Szerzédést. lyen esetben a feimonddsnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatdlyba kell [épnie. Fgy ilyen felmondds alkalmaval a Muszaki ellendr koteles
meghatarozni az elvégzett munka értckét és ki kell bocsdtania egy Fizetési Igazolast a
leljesités aranyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzodésben meghatarozotl Létesitményt miszaki dtadas-atvétellel kell lezdmi a
hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfeleléen. A milszaki atadds-dtvételi eljarast meg kell
elozni ey eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Viallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
ellendr az értesitésben megjelolt idépontban koteles a munkateriiteten megjelenni, ¢és az
atvételre felajaniott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetdvé tett legravidebb
1dén beliil megvizspalni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre - az akkori allapotban --
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkdk befejezésérdl és teljesitésre felajanlisarol
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelilt idépont eldtt legalabb 10 nappal készre
jelentésével ériesiti a Muszaki ellendrt, megjeldlve az elbzetes bejards és a miszaki atadds-
atvételi eljaras megkezdésének napjdt is.

9.2, MHa a Miszaki ellendr az elézetes bejaras soran megdllapitja, hogy a munkak
befejezddiek, illetve, hogy a szolpaltatds megfelel a 16rvényes és a szerzddéses kellékeknek,
err6l azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miszakl atadds-atvételi eljaras
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lefolytatasinak a Vallalkozo dlal jelzett idépontban nincs akadédlyva. Bllenkezd esetben az
¢pitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
]d\masol\al ¢s hianypotlasokat. amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa 1ételéhez a
mus/ai\l atadds-atvétel eljaras megkezdéséip a Vallalkozdnak még el keli végeznie,

3. A Megrendels a miszaki atadas-atvételi eliarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozd dltali
teljesitése esetén, 10 napon bellill idépontra kitlizi ¢s a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgdltatast a miszaki dtadas-atvéiel eljdras sordn vizsgalja
meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivésa a Vallalkozo katelezetisége.

9.4. A miszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejdrdst.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdarozott kisvetetményeknek és
a hatésagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendeldi
moédositasoknak, Valtoztatdasoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre allnak az eljarast mepeléz6 alkalmassagl és mindségi vizsgdlatok
bizonyitvanyal ¢és azon halosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és lzembe helyezési engedély kiaddsdban érdekelt hatésagok nem
latnak okot az engedély megtagaddsdra. A kdzmil rendszerek vonatkozdsaban ezen
ratokat {dokumentumokat) Véllalkozo szolgaltatja,
¢} az atvételt megeldz6 tizemprdbak sikeresen befejezddiek.
d) Villalkozonak megfelelosépi nyilatkozatot kell tennic az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére,
9.5. A Szerzédd Yeleknek a miszaki atadas-atvétel megdllapitasait a legaldbb 2
példanyban késziilé jegyzokonyvben kell régzitenie, jegyz8konyvnek tartalmaznia kell:
a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy.
b) a Megrendel6 szerint még fenndllo hibdk, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Villalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megatlapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
d) haaMegrendeld a szolgaltatast a megdilapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,
¢) a Miuszaki ellendrnek a hibdk, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hatdridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenek,
f) az dtadds-dtvételre meghivottak és nyilatkozattéielre jogosultak, illetve kitelezettek
nyitatkozatait.
g) al19172009.(I1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6.  Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefigpésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jars
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerlt hasznélatot. Amennyiben a Megrendel
a szolgaltatast a megallapftott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasuksa tdzétt
hatandon 10l a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozatdt arra nézve, hogy
1 Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovibbd mep kell hatarozni a Teljesitési Igazolds
kladasara vonatkozd szabalyokat.
9.7.  Vallalkozd szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki
atadas-dtvételi eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki dtadds-dtvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres maszaki atadas-dtvétel esetén a teljesitést késedelmi kothér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddds szerinti teljesités
napjandl késoébbi idépontra esik.

9.8. Az dtadas-dtvétel eljards sordn a Villalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2
pld atadasi dokumentdciot, mely tartalmazza:
a. Felelds Miiszaki Vezetdn nyilatkozatolk.
b. Villatkozo szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épilet, az elkésziilt és
felhaszndlt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
C. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségr igazoldsa.
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d. A pontos kvitelezést visszatikrozd L Megvalosuldst tervdokumentacio™ 20 pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirdsokkal,

fotddokumentaciéval, az eredeti tervekhez képest (Ortént  véltozasok  egyérielmd
feltlintetésével.

¢ TegyzOkdnyvek a probatizemek, az izemi-és beallitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az  érintésvédelemrél és  szabvanyossagrol.  Elsé
felilvizsgalati jepyzOkonyv

g. Iipitési ¢s bontdsi hutladék nyilvantartd lapok.

h. Hulladékot kezelé atvételi igazolasa.

1. Kozmi-lizemeltetdk  (viz-csatorna,  villamos  energia, gdz)  hozzdjaruld
nyilatkozatal a hasznaiatbavéiclhez.

]. Karbantartdsi Gtmutaio.

k. Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabélyosan lezérva, minden mellékletével)

1. Az Ataddsra keriilé munka cgyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges

dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemonddst a
szerzOdésszegdshol eredd egyéb igényekrdl.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatian megvalésitasara 60 hénap jotallasi kotelezettség
terheli. A jotallasi iddszak kezdd napjat a muszaki atadas-atvételi jegyzdkonyvben kell
rogzitent. A jotallast idoszakba nem szamit be, és az 1ddtartamot meg kell ndvelni azzal az
idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhato olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozé a felelés. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodds 16rténik, a
Viallalkozdt ¢ targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a
Javitds hataridejét is.
10.2. Hibdk javitasdnak koltsége: Minden a jotdllas: kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozo feleldsségi kérébe tartozéd tervezés miatt,

b} a Szerzddéssel dsszhangban nem évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

c) a Vallalkozd barmely egyéb kotelezettsége betartdsdnak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibdk kijavitdsanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a
hibak kijavitasat az eldirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvépeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna
koteles elvégerni sajat kéltségén a szerzOdés értelmében, és jogosull a hiba kijavitasdval
felmerilt dsszes koltséget a Vallalkozoto! visszaigényeln.
10.4. A Létesitmeény hibas részeinek eltavolitiasa: Amennyiben a hiba vagy karosodds nem
javithaté ki az Epitési tertileten kello gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzgjarul, a
Vallalkozo eltavolithatja az Lpitési teriiletrd] a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
Javitas eéljabol.
10.5. Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy karosedds helyreallitasanak munkalata befolydsolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eldirhaiia a Szerzddésben eldirt barmely préba
meglsmétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitdsatol szamitott legkésdbb 28 napon
beliil kelt egy értesitésben megkiildeni. Ezen probdkat azon feltételek alapian kell elvégesni,
ameiyek a korabbi probak esetében voltak eldirva, azzal a kilonbséggel, hogy a probakat a
feleitdsséget viseld I'él kockazatara ¢s koltségére kell elvégezni.
10,0, Kételezd Alkalmassagi 1doszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezetiségel nem érintik a
Vallalkozo Ptk szerinti szavatossigl kotelezettségent, tovabba a kotelezd alkalmassagl idékre
vonatkoz6 alabbi jogszabalyok tartalmdbol addda kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozd eldirasai és




Bya 11/1985. (VI 223 EVM-IPM-KM-MEM-BkM cgyiittes  rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi Idészak), valamint a 12/1988. (X1 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
cpyiittes rendelet.
¢} Az egves nyomvonal jellegil épitményszerkezetek kitelezd alkalmassdgi idejérol szolo
12/1988. (X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiitles rendeletben megfogalmazott
kotelez$  alkalmassagl idék esciében ¢ rendelet iranyadd a  szavatossagi jogok
1pényérvényesitési hataridejét illetden is.
10.7. Kartérités: A Villalkozd  koteles mentesiteni a  Megrendeldt, a  Megrendeld
személyzetét és a neviikben eljard személycket kiilénosen az alabbiakban felsoroltak alapidn
felmertild kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleérive a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont éré kar vagy veszteség, targyl vagy személyl (a Létesitményen kivil), amely a
Véllalkozo aital készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalosildsa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordan
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendeld személyzete, vagy bdrmely
képviselojiuk szandékos cselekedetére, vagy szerzédésszepésére vezethetl vissza.
10.8.  Egyebekben Megrendeld Vailalkozd karokozédsa esetén teljeskorii  kartéritést
kévetelhet a polgéri jogi feleldsség szabidlyai szerint

11. A szerzodést biztositdé mellékkotelezettségek:
1.1 Szerzodo felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-, hibds teljesités esetén kothér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kétbért a
Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kéra nem merilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat, és a szerzidésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esctére kikotstt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo
késedelmes ¢s hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridot vallalni. A Megrendeld
kitlon kiemeli azt a korlilményt, hogy a kivitelezés természetvédelmi kérnyezetben valosul
meg, igy e kdrben felmeriilhetd legkisebb karokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.
11.2  Kdsedelmes teljesités esetén a kothér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozol netto dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd di) 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
1ddszakara ¢érvényes. A kOtbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzbdést
irasban azonnali hatéllyal felmondani. Megrendelének a Villalkozo felréhaté magatartdsa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozd koteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miiszaki A4tadds-dtvétel a  szerzOdésben el6irt hataridon  beldl, illetdleg  hatarnapon
megkezdddott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezodatt.
11.3 . Amennyiben Vallalkozo nem szerzodésszertion teljesit, kételes - amennyiben a hiba
Javithaté - a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellendr éltal
megallapitott netté érickénck alapulvéielével 10 % hibds teljesitési kdthért [izeini.
1.4 A kotbér esedékessé valik:
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pdthataridd eredménytelentl
eltelik, vagy a kétbér elén a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzddés
felmondasra keriil, az frasbeli felmonddas napjan.
b) Hibas teljesités esetén a kifogds kazlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly
s7Erint,
11,5, Nem felrdhatd a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendel§ késedelme okozza, I
fejezet alkalmazdsaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendels és az
¢rdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) ényleges késedelme
(hataridé mulasztisa), vallalkozdi  késedelmet  eléidézd  magatartdsa  vagy  valamely
Megrendeldi kételezettség elmulasztasa.
11.6. A Vallalkozo késedelme esetén a Szerz6déd Felek egyeztetni kételesek, meghatarozva
a késedelem okal, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket.
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Az egyezietésrdl jegyzOkonyv ¢s épitdsi naplobejegyzcs készil, Ugyanilyen modon kel
eljiami a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozol késedelmet eloidézé Megrendeldi
magatartas, mulasztas esetén, azon tal, hogy e tényeket a Vallalkozonak az épitési napldban
minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatdridok meghosszabbodnak a késedelem
iddtartalmaval, A késedelemro! épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghiusulasi kétbér: a Vallalkozé kételes a munka - Vallalkozonak felrohatd okbél
orténd - meghivsulasa esetén meghitsulasi kétbért fizetni. A meghitsuldsi kotbér mértéke a
nettd szerzddéses dsszeg 20 %-a.

12. Szerzodés megsziinésének esetei:

12.1. A szerz6dés megszinik a felek szerzddésszer( teljesitésével.

12.2. A Vallalkozo a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon belll koételes a kivitelezést
megkezdeni, ennck efmulasztisa esetén a Megrendelé a szerz6déstd] elalihat.

12.3. Amennyiben a Villalkozd neki felrdhaté okbdl 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
Utemezésben elbirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmarads, vagy hidnyzéd munkdalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
amunek sordn az ezzel kapesolatos iGbbletkdliségek Valialkozot terhelik. Ezen tdlmenden
koteles a Vallalkozo a Megrendei6 részére a ténylegesen felmeriilé karokat 1s megtériteni.
12.4. A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatia, ha a Vallalkozoval szemben
jogerésen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozé végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kordlmény mertll fel, amely a szerzodés
teljesitését nyilvanvaldo modon meghiusiga,

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6déshédl eredd jogvitdkat a szerz6dd felek megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz0dd Felek a vita elbirdlasa
céljabol alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti magyar birosag eljarasanak. A
felek kikotik, hogy az cljaras nvelve magyar és az eljardsban a magyar jogot kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyorzoit kérdésekben Ptk. valamint a hatélyos
jogszabalyok rendelkezésel az irdnyadok.

13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd [leladatot ellatd, a
Viéllalkozot képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemné! kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A Villalkozd a jelen szerzddés alapjaul szolgdld kizbeszerzésekrdl szolo 2011, évi
CVIIL 6rvény kotelezd eldirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével dsszeliggésben
olyan kdltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéteieknek nem
megfeleld  tarsasdg  tekintetében meriilnek  fel, és melyek a Vallalkozd  addkoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonost szerkezetét a
Megrendeld szémdra megismerhetéveé teszi és a 13.4.3. pont szerinti figyletekrél a
Megrendeldt haladéktalanul €rtesiti.

13.4.3. A Megrendeld jogosult és coyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziiksépes
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon ~ ha
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a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozd kioteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatdsagtél a magyar addhatosdg kozvetlentl
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerzodo felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ald. E szerz6dés 11 szamozott oldalbdl all.

Szeged, 2015. aprilis 27. Szeged, 2015. aprilis 27.
Megrendelo: Villalkozo:
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