Vallalkozasi szerzodés

mely létrejott a Szegedi Tudomdnyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint
Megrendeld, valamint a Thermo Szerviz Kft. (6723 Szeged, Briisszeli krt. 8.) mint
Vallalkoz6 kézott az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételekkel:

1.) A szerzodés targya:

1.

Megrendelé a ,,SZTE Apathy Istvan Kollégium fiitéskorszerlisitése” targya és
100/E/2010./SZTE/MF eljarasi szami kozbeszerzési eljards végeredményeképpen
megrendeli, Vallalkozé elvéllalja az épitési beruhdzas kivitelezését az ajanlattételi
felhivasban, a dokumentacidban €s a nyertes ajanlatban foglalt feltételekkel, amelyek
a szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezik.

Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatésagi eloirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld,  valamint a rendeltetésszer(i
hasznalatot biztosité terjedelemben és mindségben torténik.

2.) Villalkozasi dij, fizetési feltételek:

1.

A teljes vallalasi ar:

nettod osszeg: 23.190.341,-Ft

+ 10 % tartalékkeret: 2.319.034,-Ft

Osszesitve: 25.509.375,-Ft

+ AFA: 6.377.344,-Ft

Osszesitve bruttd 31.886.719,-Ft.

A Villalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatirozott vallalkozéi dij a
szerzddésszerl teljesités vonatkozasaban minden, a kozbeszerzési miiszaki leirasban
eloirt munka koltségét magaba foglalja.

Fizetési feltételek: Vallalkozo kizardlag 1 db részszamlat és a végszamlat nyujthatja
be. A részszamlat 50 %-os — a Megrendel6 képviseldje altal igazolt — késziiltségi fok,
azaz a targy szerinti munka 50 %-anak teljesitése utdn lehet benytjtani a teljes
vallalasi ar 40 %-dra vonatkozoan. A végszamla a teljes vallalasi ar 60 %-arol sz6lhat,
a szerz0dés targya egészének igazolt, hidnytalan teljesitésekor.

A vallalkozasi szerzddés targya nem épitési hatdsagi engedély-koteles, ezért az
altalanos forgalmi adét a szolgéltatds nytjtja, a Vallalkozo fizeti az AFA torvény
142. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan. A szamlakat ezek alapjan kell kiallitani. A
kifizetésre az Art. 36/A. § el6irasai is irdnyadok.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé OTP Bank
Nyrt., 11735005-20339463-00000000 szamu szédmlajara a Kbt. 305. § (3)-(6)
bekezdése szerint.

3.) A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

¥

1.

E szerzédés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a
Villalkoz6 elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a
helyszin és a miiszaki leiras megtekintésekor kell szakmai gondossiaga mellett
szamolhatott.

Kiil6n elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendelé miiszaki
ellendrének épitési napléba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult
irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat, amelyeket a Megrendeld e
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- szerzbdes megkdtése utin potlélag megrendel (pétmunka). llyen esetben, a

Megrendel8 naplobejegyzését megelézéen a Vidllalkozé a miiszaki tartalmat, a

- koltségvonzatokat és a teljesitési hataridét érintd irdsos ajanlatot tesz. Az 10%-os

tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhat6 fel, e tételeket a szdmlaban
kiilon rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt pétmunkék kivitelezési idétartamaval
a befejezési hataridé modosulhat.

Villalkoz6é a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karbantartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas éllapotban adja at.

A munkateriilet 6rzésérél és tiiz- és vagyonvédelmérsl a munkateruiet atvételét

kévetden a Villalkozé gondoskodik.

Vallalkoz6 a munkdra teljes kori és teljes osszegu felelossegblztosﬂast két, melyet a

munkatertilet dtadasakor bemutat.
A Kkivitelezéssel  kapesolatos hatdsagi  intézkedésekb6l,  birsagokbol - eredd
kévetkezmények a Vallalkozot terhelik. '

A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eImrasok megszegesebsl.

szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek ~€s elvégzett munkanak_

- melyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

'a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar
. Szabvényokban el6irt 1. o. mindségiieknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival
és a szerz6dés mdlszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.
'b) A minésitéshez sziikséges mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.
- ¢) A miiszaki atadds-atvétel feltétele a sziikséges (szakhatosdgi) engedélyek
megléte.
Vallalkozé és az dltala igénybevett személyek nem éllnak Megrendeltvel
kézalkalmazotti jogviszonyban.

. 4.) A Megrendel§ jogai és kotelezettségei:

1.

2,

W

Megrendelé biztositja a munkateriiletet, valamint legkésébb e szerzédés megkotésekor
a szikséges milszaki dokumentéaciokat a Véllalkozénak atadja.

Megrendeld térités ellenében viz és az elektromos energiavételezés lehetéségét
biztositja. A fogyasztast mérmi kell, elszamolédsa a végszamlazas id8szakaban torténik,
az ehhez sztikséges méréeszkozsk felszerelése Villalkozé kitelezetisége.

Megrendelé  fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a -

Vallalkozonak a Ptk. eléirdsai alapjan.

Megrendel6 utasitdsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A megrendeld &ltal alkalmazott miiszaki - ellendrok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

- A Moegrendelé nevében az épitési naploban ellenjegyzésre jogosult személy: Fakan

' pontban mc,g,hatarozott haiarldot kovets 15 napon belul nem kezdl meg az atadas—

© Zoltan, miiszaki féosztalyvezets.
“A Vallalkoz6 részérél jognyilatkozat tételre jogosult személy: Ruck Norbert, felelés

miiszaki vezetd

Megrendelé a Kbt. elouasal és Vailalkozo aganlata alapjan hozzajarul alvallalkozok
- igénybevételéhez.

Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesités — igazolas) vagy az

“elismerés meglagadsarél legkéssbb Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az err8l szolo

irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irisban kételes nyilatkozni.
Megrendeld, amennyiben Vallalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) az 5.)2.



atvételi eljarast, vagy megkezdi, de az 5.)2. pontban meghatarozott hataridét ksvetd
25. napon beliil nem fejezi be, Vallalkozd kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

5.) A teljesités ideje, hataridék:

1.

2.

A teljesités kezdete — a munkateriilet dtaddsanak a napja: a szerzédéskotés napjat
kovetd nap.

A teljesitési hatarid6 — a teljesitett munka 4tadds-atvételi eljarasa megkezdésének a
napja: A szerz6dés megkotésének napjatol szémitott 35. naptéri nap. Eloteljesités
esetén ezen idépont mdédosulhat.

6.) Egyiittmiikodés:

1.

A kivitelezés sordn a felek egyiittmiikodni kételesek. Egyik fél koteles a mésik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerz6déses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet.

— Megrendeld képviseldje: Matuszka Kélman, energetikai osztalyvezeté

— Villalkozé képvisel8je: Ruck Norbert, felelds miiszaki vezeté

A Villalkozo kételes épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni.
Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatérozott személyek,
valamint a 4.) 6. pontban megnevezettek.

Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadék. Felek az épitési
naploban {rasban régzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

Az eltakarasra keriil6 munkarészek elézetes ellenbrzésére a Vallalkozé a Megrendel6t
az eltakards el6tt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil.
Villalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldds alkalmazasat a Megrendel6vel
torténd egyeztetés és azok engedélye alapjan.

Véllalkoz6é koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a szlikséges
feliigyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.) A teljesités koriilményei:

1. A Villalkozé teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédés I. pontjéban
meghatérozott kivitelezési munkélatokat hatéridére és elsé osztalyt mindségben
elvégzi, valamint a kivitelezett épitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

2. Akivitelezés befejezésekor felek 4tadas-atvételi eljarast folytatnak le.

3. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni a
beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasat.

4. A sikeres 4tadas-atvételi eljarasrol felek jegyz6konyvet vesznek fel.

5. Vallalkozo a kivitelezésért teljes korii jotallast vallal 5 év idétartamra,

6. Késedelmi kotbér: Vallalkozd koteles a szerzédésben rogzitett hataridével
kapcsolatos késedelem esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér dsszege
nett6 30.000,-Ft, de legfeljebb 20 nap késedelem iddszakara. A kétbér a késedelem
teljes idészakara érvényes. A kotbér Gsszegét a szamla végosszegébdl kell levonni,
tehat Villalkozo6 a végszamlét a kétbér Gsszegével csokkentve nyujtja be.

7. Meghitsuldsi kétbér: Vallalkozé koteles a munka — Vallalkozénak felréhaté okbél
torténé — meghitsulasa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghiusulasi kotbér
mértéke a nettd szerzodéses dsszeg 7 Yo-a.



8.) Egyéb rendelkezések:

1. Szerz6dd felek esetlegesen felmeriild vitds kérdéseiket békés tuton igyekeznek
rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, ugy — perértéktdl fiiggben —
alavetik magukat a Szegedi Vérosi Birosdg, illetéleg a Csongrad Megyei Birdsag
kizarolagos illetékességének.

2 A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

Szerz06d6 felek jelen szerzédést elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezOt jovahagyolag irték ald. E szerz6dés 4 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2010. oktober 11.
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